



Koszalin, dnia 10.09.2020r.

IZP.221.12.2020.MD-H 4912

### ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

**Sprawa:** roboty budowlane – budowa obiektu liniowego – linii kablowej 15kV wraz z kanalizacją techniczną w m. Mostowo gm. Manowo

Zamawiający - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Koszalinie, poniżej przesyła odpowiedź na zapytanie Wykonawcy:

1. *Wnioskujemy o zmianę zapisu paragraf 11 ust. 1 na następujący:  
„Za opóźnienie z winy Wykonawcy w wykonaniu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia”.*
2. *Wnioskujemy o zmianę zapisu paragrafu 11 ust. 2 na następujący:  
„Za opóźnienie z winy Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, liczony od następnego po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad”.*

#### Ad. 1 i 2.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę paragrafu 11 ust. 1 i 2.

PREZES ZARZĄDU

  
mgr inż. Piotr Kroll