

Koszalin, dnia 21.12.2020 r.

IZP.221.18.2020.HC

### **INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT**

**sprawa:** przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych - remontów cząstkowych nawierzchni drogowych po awariach sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Koszalinie informuje, że w dniu otwarcia ofert 21.12.2020 r. w wyznaczonym terminie została złożona jedna oferta. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania tj. 300 000,00 zł netto, co brutto daje 369 000,00 zł.

Oferta została otworzona i przeczytana:

1. Zakład Produkcyjno-Uslugowo-Handlowy „BERNACKI” Edward Bernacki

ul. Jabłoniowa 19, 75-679 Koszalin za cenę:

- remontu nawierzchni przy użyciu 1 tony mieszanki mineralno-bitumicznej z otaczarki za cenę netto 1 000,00 zł, brutto z podatkiem VAT 23% 1 230 zł,
- wykonanie remontu nawierzchni przy użyciu 1 tony mieszanki mineralno-bitumicznej z recyklera za cenę netto 1 000,00 zł, brutto z podatkiem VAT 23% 1 230 zł,
- utrwalenie wgłębne 1m<sup>2</sup> nawierzchni emulsją asfaltową i grysem za cenę netto 50,00 zł, brutto z podatkiem VAT 23% 61,50 zł
- frezowanie 1m<sup>2</sup> nawierzchni asfaltowej, za cenę netto 27,00 zł, brutto z podatkiem VAT 23% 33,21 zł
- cięcie 1 mb nawierzchni asfaltowej, każdej warstwy, za cenę netto 20,00 zł, brutto z podatkiem VAT 23% 24,60 zł
- wysokość czynników produkcji do rozliczenia robót kosztorysem powykonawczym:
  - stawka roboczogodziny - R- 15,50 zł
  - narzut kosztów pośrednich - Kp- 65 % od R+S
  - zysk - Z – 18 % od R+S+Kp
  - narzut kosztów zakupu - Kz - 15% od M

Termin wykonania zamówienia:

- rozpoczęcie: następnego dnia od daty podpisania umowy
- zakończenie: 31.12.2021 r.

Warunki płatności; przelew do 14 dni

O wynikach zostaną Państwo powiadomieni osobnym pismem, po szczegółowym sprawdzeniu oferty przez Komisję.

**PROKURENT**  
Z-ca Dyrektora ds. finansowych  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Maria Klimkowska*