



Znak sprawy:

Koszalin 21.04.2020

GH.06.03.2020.NLW.NLS

Dotyczy postępowania nr.GH.06.03.2020.NLW.NLS na dostawę odczynników do badań mikrobiologicznych, fizykochemicznych wody i ścieków, testów fiolkowych, szkła i akcesoria oraz szkła miarowego.

Pytanie 1.

Czy zamawiający zgodzi się aby ewentualne kary były niższe i wyniosły 0,2% wartości niezrealizowanej części dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia?

Odpowiedź 1.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z .o.o w Koszalinie informuje że, po konsultacji z Radcą Prawnym postanowiła zwiększyć wysokość kar umownych do 1% wartości ceny danej dostawy brutto za każdy dzień opóźnienia.

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar.