Przedmiar robot

Obiekt WEWNETRZNA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA BUDYNKU
ADMINISTRACYJNO BIUROWEGO
Budowa dz nr 883 oraz 552/2 w obrebie ewidencyjnym nr 0053 w Koszalinie

Inwestor Miejskie Wodociagi i Kanalizacji Sp. z 0.0. ul. Wojska Polskiego 14 75-711 Koszalin

Sporzadzit  Krzysztof Mackoj¢

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
Demontaz
1 KNR 4-03 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1m2
1129/02
szt 5,000
Rozdzielnie elektryczne
2 KNNR 5 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej RG
0404/04
szt 1,000
3 KNNR 5 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej R-W
0404/04
szt 1,000
4 KNNR 5 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej R-LAB
0404/04
szt 1,000
Trasy Kablowe
5 KNNR 5 Osadzanie konstrukcji wsporczych o masie do 2kg w otworach z zabetonowaniem - 1 mocowanie
1102/03
szt 50,000
6 KNNR 5 Przykrecanie do gotowych otworéw korytek o szerokosci 200
1105/07
m 6,000
7 KNNR 5 Przykrecanie do gotowych otworéw korytek o szerokosci 100
1105/07
m 18,000
8 KNNR 5 Przykrecanie do gotowych otworéw korytek o szerokosci 50
1105/07
m 30,000
9 KNNR 5 Przykrecanie pokryw o szerokos$ci 200
1105/09
m 6,000
10 KNNR 5 Przykrecanie pokryw o szerokos$ci 100
1105/09
m 18,000
11 KNNR 5 Przykrecanie pokryw o szerokosci 50
1105/09
m 30,000
12 KNNR 5 Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 37mm na tynku na podtozu betonowym
0103/03
m 15,000
Instalacje Elektryczne
13 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych
0716/01
m 550,000
14 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych
0716/02
m 55,000
15 KNNR 5 Wciaganie przewoddw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 50mm?2 do rur
0203/04
m 21,000
16 KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych ptaskich o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 na betonie
0204/03
m 35,000
17 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych
0716/01
m 35,000
18 KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 w gotowych korytkach i
0209/01 na drabinkach bez mocowania
m 45,000
Podlaczenia odbioréw
19 KNNR 5 Podlaczenie silnikow w obudowie normalnej przewodem lub kablem 3-Zylowym Cu o przekroju
1205/01 do 6mm?2
szt 36,000
20 KNNR 5 Podlaczenie silnikow w obudowie normalnej przewodem lub kablem 5-zZylowym Cu o przekroju
1205/07 do 6mm?2
szt 4,000
Instalacja Odgromowa
21 KNNR 5 Montaz iglic typu 1-4,0
0615/02
kpl 2,000
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22 KNNR 5 Montaz instalacji odgromowej z przewoddw poziomych nie napr¢zanych mocowanych na
0601/02 wspornikach klejonych
m 7,500
Pomiary Elektryczne
23 KNNR 5 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu 1-fazowego
1303/01
pomiar 1,000
24 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu 1-fazowego - kazdy nastgpny pomiar
1303/02
pomiar 39,000
25 KNNR 5 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu 3-fazowego
1303/03
pomiar 1,000
26 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu 3-fazowego - kazdy nastgpny pomiar
1303/04
pomiar 6,000
27 KNNR 5 Pomiary skutecznosci zerowania - pierwszy pomiar
1304/05
szt 1,000
28 KNNR 5 Pomiary skuteczno$ci zerowania - kazdy nastgpny pomiar
1304/06
szt 45,000
29 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - pierwsza préba dziatania wylacznika
1305/01 réznicowo-pragdowego
probe 1,000
30 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - nastgpna proba dziatania wylacznika
1305/02 réznicowo-pragdowego
probe 37,000
31 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji odgromowe;j - pierwszy pomiar
1304/03
szt 1,000
32 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji odgromowej - kazdy nast¢pny pomiar
1304/04
szt 1,000
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